

Република Србија
Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“
Доситејева бр.44б
Краљево
Дел.бр.2039/01
Датум:12.8.2013.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

- 1.Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“; Доситејева бр.44б, Краљево;www.estsnikolatesla.edu.rs
2. Јавна установа-индиректни корисник буџетских средстава,има својство правног лица, ресорно министарство је Министарство просвете,науке и технолошког развоја Р.Србије,шифра делатности:средње стручно образовање 8532.
3. Предмет јавне набавке:извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова
 - радови ће се извршити у Краљево;
 - шифре из општег речника набавке:
 - 45000000-грађевински радови**
 - 45421000-столарски радови и уградња столарије**
 - 45421160-браварски радови**
 - 45430000-постављање подних и зидних облога**
 - 45332000-водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода**
 - 45262500-зидарски радови**
 - 45311000-радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови**
- 4.Вредност уговорених радова:5.491.631,15 динара без ПДВ-а,односно 6.589.957,38 динара са ПДВ-ом
- 5.Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена
- 6.Број примљених понуда:5(пет)
7. Највиша понуђена цена 6.962.029,60 динара без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена 5.491.631,15 динара без ПДВ-а.
- 8.Највиша и најнижа понуђена код прихватљивих понуда:највиша:5.864.592,50 без ПДВ-а, а најнижа 5.491.631,15 динара без ПДВ-а.

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.7.2013. године.
10. Датум закључења уговора 05.8.2013. године
11. Основни подаци о добављачу: Групе понуђача:
„Кеј „доо са седиштем у Ваљеву, у ул. Владике Николаја 29В,
ПИБ: 10068813, МАТ.БР: 07367236; рачун бр. 160-310102-97 код банке Интеза,
и
„Комград“ доо са седиштем у Ваљеву, у ул. Мирка Обрадовића
66, МАТ.БР. 17430645; ПИБ: 101906064, рачун бр. 160-310102-97 код банке
Интеза
12. Период важења уговора: на одређено време
13. Околности које представљају основ за измену уговора: предвиђене су у
чл. 13. Уговора у случају појаве за извођењем вишкова радова и у
чл. 14. Уговора због хитних непредвиђених радова.

Комисија за јавну набавку

Мирко Вуковић



Љубиша Стевановић

Марија Кнежевић